

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Kiểm toán,
thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn
Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La**

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-CĐBVN ngày 19/7/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đấu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-CĐBVN ngày 21/10/2024 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-CĐBVN ngày 24/01/2025 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 16/01/2025 của Sở Giao thông vận tải Sơn La (nay là Sở Xây dựng Sơn La) về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước BVTC), dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La;

Xét Tờ trình số 1275/TTr-BQLBT ngày 23/9/2025 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Báo cáo đánh giá của Tổ Chuyên gia và các Văn bản có liên quan), Báo cáo thẩm định số 84/BCTĐ-TTĐ ngày 24/9/2025 của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Kiểm toán, thuộc dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km458-Km464, QL.37, tỉnh Sơn La với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

2. Giá trúng thầu: 127.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng*); giá đề nghị trúng thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các khoản phí theo quy định.

3. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: 45 ngày.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách Nhà nước).

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các Văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng, Quản lý kết cấu hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC, (Bắc 05b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính