

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phương án giải pháp thiết kế và hồ sơ hoàn công, công trình: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường tỉnh ĐT.112, ĐT.114 trên địa bàn tỉnh Sơn La (do ảnh hưởng của Bão số 10 và hoàn lưu sau bão từ ngày 28/9/2025 đến 30/9/2025)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La (do ảnh hưởng của Bão số 10 và hoàn lưu sau bão từ ngày 28/9/2025 đến 30/9/2025);

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-SXD ngày 05/11/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La về việc giao thực hiện công trình: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường tỉnh ĐT.101, ĐT.102, ĐT.103, ĐT.104, ĐT.107, ĐT.109, ĐT.110, ĐT.111 (Km74 - Km81+300), ĐT.112, ĐT.113, ĐT.114, ĐT.116, ĐT.117, ĐT.117C, ĐT.118 trên địa bàn tỉnh Sơn La (do ảnh hưởng của Bão số 10 và hoàn lưu sau bão từ ngày 28/9/2025 đến 30/9/2025);

Xét Tờ trình số 1596/TTr-BQLBT ngày 06/11/2025 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (kèm theo Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 06/11/2025 giữa Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Công ty CP tư vấn đầu tư giao thông Sơn La) và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ phương án giải pháp thiết kế và hồ sơ hoàn công, công trình: Khắc cấp khắc phục hậu quả thiên tai các tuyến đường tỉnh ĐT.112, ĐT.114 trên địa bàn tỉnh Sơn La *(do ảnh hưởng của Bão số 10 và hoàn lưu sau bão từ ngày 28/9/2025 đến 30/9/2025)* với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

2. Giá trúng thầu: 341.000.000 đồng *(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu đồng)*; giá đề nghị trúng thầu là giá tạm tính, giá được chuẩn xác lại sau khi có quyết định phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

3. Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: Xong trước ngày 15/12/2025.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng, Quản lý kết cấu hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và nhà thầu có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Tổ Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC, (Ch.07b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Chính